

5. Kostenschätzung (netto / brutto)

Die nachfolgende Kostenschätzung beinhaltet die Kosten aus den KG 300, 400, 500 und 700.

Die Kostenschätzung fasst die Kosten für die Herstellung der Becken in Folien- oder Edelstahlbauweise angelehnt an den jetzigen Zustand inkl. Startblöcke, Schwimmstreifen, Leinenhalter und Sprunganlagen (eine 3m Sprungplattform und ein 1m Sprungbrett), inkl. Mängelbeseitigung (wie beschrieben) zusammen.

5.1 Edelstahlbecken

	netto	brutto
Erweiterter Rohbau	176.000,00 €	210.000,00 €
Technik	25.000,00 €	29.000,00 €
<u>Herstellungskosten</u>	<u>714.000,00 €</u>	<u>850.000,00 €</u>
Summe KG 300, 400, 500:	910.000,00 €	1.090.000,00 €
<u>Baunebenkosten (ca. 20%)</u>	<u>180.000,00 €</u>	<u>215.000,00 €</u>
Gesamtkosten Edelstahlbecken:	1.090.000,00 €	1.304.000,00 €

5.2 Folienbecken:

Erweiterter Rohbau	270.000,00 €	321.000,00 €
Baugrubensicherung	30.000,00 €	36.000,00 €
Technik	65.000,00 €	82.000,00 €
<u>Herstellungskosten</u>	<u>280.000,00 €</u>	<u>333.000,00 €</u>
Summe KG 300, 400, 500:	635.000,00 €	772.000,00 €
<u>Baunebenkosten (ca. 20%)</u>	<u>127.000,00 €</u>	<u>151.000,00 €</u>
Gesamtkosten Folienbecken:	762.000,00 €	923.000,00 €