

Umbauarbeiten am Sportlerheim




Nutzungsänderung des Bodenraumes
in Umkleideräume mit WC und Dusche,
Errichtung eines Ballraumes

Bestand des Dachgeschosses



geplantes Dachgeschoss




geplante Dachgaube von Südwest




geplante Dachgaube von Nordwest



Wohin mit dem Lagergut (Bällen etc.)?



geplanter Ballraum (Kaltlager)



EG-Ballraum

Ballraum von Südwest



Ballraum von Norden







Baukosten



Kostenschätzung “Brutto-Angabe“ gem. DIN 276 der o. a. Maßnahmen ohne Möbel:

- Fliesen-Sanierung mit Abläufen der Duschen 3 und 4	rund	20.000,-
- Technische Sanierung der Duschen 3 und 4	rund	48.000,-
- Türen und Malerarbeiten der Umkleiden 3 und 4	rund	15.000,-
- Entkernung Bodenraum, Errichtung Dachgaube mit Fenstern	rund	60.000,-
- Trockenbau, Innenwände, Fußböden	rund	35.000,-
- Technische Einrichtung der Duschen und WC 4 und 5	rund	65.000,-
- Malerarbeiten mit Flur	rund	20.000,-
- unbeheizter Ballraum (Holzkonstruktion) mit Pflasterboden	rund	35.000,-
- Bauantrag, Brandschutz, Statik, Haustechnik, Vergabe und Bauüberwachung	rund	60.000,-
Gesamtkosten	rund	358.000,-



Stadt Sassenberg, Schürmstraße 17, 48336 Sassenberg

Datum: Juni '21

Bauherr:	Architekt:
----------	------------

Bauherr:	Architekt:
----------	------------

 **Dipl.-Ing. H. Böckenhüser** **Architekt**
Petermannweg 15a 48231 Warendorf
Telefon 02581 - 942403 **Fax** 942406

Hendrik Veith
Schriftführer